

PLANILHA DE PROPOSTAS

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Obra: | Execução requalificação do Hall de entrada, recepção e ambientes de espera. | | | | | | | | |
| Local: | Rua Professor Coelho de Souza, nº 210, Centro, Triunfo, RS, CEP 95840-000. | | | | | | | | |
| PROPOSTAS | | | | | | | | | |
| | | PROJETO | | LEVI | | V.DA SILVA MÓVEIS | | MÉDIAS | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL | MÃO DE OBRA | MATERIAL |
| 1 | REMOÇÃO MOVEIS ANTIGOS E GUARDA CORPO | R\$ 3.340,00 | R\$ 580,00 | R\$ 3.100,00 | R\$ 500,00 | R\$ 3.980,00 | R\$ 690,00 | R\$ 3.473,33 | R\$ 590,00 |
| 2 | REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS - FORRO | R\$ 9.400,00 | R\$ 2.110,00 | R\$ 9.100,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 9.960,00 | R\$ 2.410,00 | R\$ 9.486,67 | R\$ 2.173,33 |
| 3 | PREPARAR ELETRICA PARA CATRACAS | R\$ 3.510,00 | R\$ 2.110,00 | R\$ 3.300,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 3.940,00 | R\$ 2.310,00 | R\$ 3.583,33 | R\$ 2.140,00 |
| 4 | FORNECIMENTO INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS (MOBILIÁRIO E PLATAFORMA) | R\$ 3.710,00 | R\$ 2.110,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 2.000,00 | R\$ 4.100,00 | R\$ 2.320,00 | R\$ 3.770,00 | R\$ 2.143,33 |
| 5 | PINTURA DE PAREDES, PORTAS E PÉ DIREITO DO HALL | R\$ 36.100,00 | X | R\$ 36.000,00 | X | R\$ 36.900,00 | X | R\$ 36.333,33 | X |
| 6 | FORNECIMENTO ILUMINAÇÃO MOBILIÁRIO | X | R\$ 9.502,34 | X | R\$ 9.100,00 | X | R\$ 10.200,00 | X | R\$ 9.600,78 |
| 7 | INSTALAÇÃO LUMINARIAS - MOBILIÁRIO | R\$ 9.400,00 | R\$ 2.110,00 | R\$ 9.200,00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 10.100,00 | R\$ 2.220,00 | R\$ 9.566,67 | R\$ 2.143,33 |
| 8 | MATERIAL DE TINTAS E UTENSÍLIOS PARA REFORMA | X | R\$ 20.550,00 | X | R\$ 20.200,00 | X | R\$ 21.900,00 | X | R\$ 20.883,33 |
| 9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA MARCENARIA | R\$ 5.000,00 | R\$ 95.830,00 | R\$ 4.850,00 | R\$ 95.000,00 | R\$ 5.600,00 | R\$ 96.700,00 | R\$ 5.150,00 | R\$ 95.843,33 |
| 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA PORTA DE GIRO | R\$ 580,00 | R\$ 3.357,03 | R\$ 500,00 | R\$ 3.210,00 | R\$ 670,00 | R\$ 3.990,00 | R\$ 583,33 | R\$ 3.519,01 |
| 11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA ESTRUTURA EM VIDRO RECEPÇÃO COMPLETA | R\$ 790,00 | R\$ 10.137,36 | R\$ 730,00 | R\$ 10.050,00 | R\$ 840,00 | R\$ 11.200,00 | R\$ 786,67 | R\$ 10.462,45 |
| 12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GUARDA CORPO E PORTA PCD | R\$ 1.600,00 | R\$ 2.779,00 | R\$ 1.530,00 | R\$ 2.710,00 | R\$ 1.750,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 1.626,67 | R\$ 2.829,67 |
| 13 | REVITALIZAÇÃO DO PISO | R\$ 1.778,00 | R\$ 2.670,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ 2.500,00 | R\$ 1.900,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 1.726,00 | R\$ 2.723,33 |
| TOTAIS | | R\$ 75.208,00 | R\$ 153.845,73 | R\$ 73.310,00 | R\$ 151.370,00 | R\$ 79.740,00 | R\$ 159.940,00 | R\$ 76.086,00 | R\$ 155.051,91 |
| TOTAL MÃO DE OBRA + MATERIAL | | R\$ 229.053,73 | | R\$ 224.680,00 | | R\$ 239.680,00 | | R\$ 231.137,91 | |

VALOR MÉDIA TOTAL R\$ 231.137,91